

CIRCULAR N° 05-2024/CE/OXI

PARA : ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA

CC. : PROINVERSIÓN

DE : Comité Especial conformado por Resolución de Alcaldía N° 157-2024-MPT/A

ASUNTO : COMUNICO POSTERGACIÓN DE LA ETAPA DE INTEGRACIÓN DE BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2024-MPT-OXI-LEY N° 29230

REFERENCIA: Ley N° 29230 y Reglamento de la Ley N° 29230

FECHA : Pampas, 11 de noviembre de 2024

El Comité Especial conformado por Resolución de Alcaldía N° 157-2024-MPT/A, de fecha 10 de junio de 2024, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF (en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a las Empresas Privadas (O CONSORCIO) interesadas del Proceso de Selección N° 001-2024-MPT-OXI-LEY N° 29230 para la selección de la Empresa Privada (O CONSORCIO) que ejecutará y financiará el siguiente proyecto:

N°	Código del proyecto	Nombre del proyecto
1	2629350	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL POOL DE MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA DEL DISTRITO DE PAMPAS DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA"

Que, según Acta del Comité N° 019-2024/MPT, de fecha 11 de noviembre de 2024, se acuerda **POR UNANIMIDAD** postergar la etapa de **INTEGRACIÓN DE LAS BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2024-MPT-OXI-LEY N° 29230** para la selección de la Entidad Privada Supervisora responsable de la supervisión de la ejecución del Proyecto:

Por lo que el calendario del mismo, se modifica con el siguiente detalle:

N°	Calendario del proceso de selección	De:	Hasta:
5	Integración de Bases y publicación	18/11/2024	
6	Presentación de Propuestas	27/11/2024	
7	Evaluación y calificación de propuestas técnicas y económicas	28/11/2024	03/12/2024
8	Resultados de la evaluación y calificación de las propuestas y otorgamiento de la buena pro	04/12/2024	
9	Presentación de requisitos para perfeccionamiento del contrato	05/12/2024	20/12/2024
10	Suscripción del Contrato de Supervisión	26/12/2024	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA - PAMPAS
Ing. Carlos J. Caspar Lara
MIEMBRO TITULAR
COMITE DE OBRAS POR IMPUESTO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA - PAMPAS
Ing. Micaela Segura Solano
MIEMBRO TITULAR
COMITE DE OBRAS POR IMPUESTO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA - PAMPAS
Ing. Brigar Jorgancio Alato Peña
MIEMBRO TITULAR
COMITE DE OBRAS POR IMPUESTO

Lic. Adm. Karina Jhanina Gaspar Lara
MIEMBRO TITULAR DEL COMITE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE TAYACAJA - PAMPAS
Karina Jhanina Gaspar Lara
Lic. Adm. Karina J. Gaspar Lara
MIEMBRO TITULAR
COMITE DE OBRAS POR IMPUESTO

Ing. Mecánico Javier Seguit Solano
MIEMBRO TITULAR DEL COMITE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE TAYACAJA - PAMPAS
Javier Seguit Solano
Ing. Mec. Javier Seguit Solano
MIEMBRO TITULAR
COMITE DE OBRAS POR IMPUESTO

Arq. Edgar Jorgencio Asto Peña
MIEMBRO TITULAR DEL COMITE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE TAYACAJA - PAMPAS
Edgar Jorgencio Asto Peña
Arq. Edgar Jorgencio Asto Peña
MIEMBRO TITULAR
COMITE DE OBRAS POR IMPUESTO